Объем финансовых потребностей для реализации проектов Общества определен в соответствии с «Укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства…», утвержденными приказом Минэнерго РФ 
№75 от 08.02.2016г.

1.Строительство ВЛ-6 «Снежная Долина»

Исходные данные для расчета:

1. ВЛ-6 кВ в одноцепном исполнении;

2. Напряжение 6 кВ;

3. Протяженность 5,6 км.

Расчет:

1) Затраты на строительство новой ВЛ-6 (Табл.  Л-1  Приложение 1) составляют:

5,6 х 2961 = 16581,6 тыс.руб.

2) Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ (Табл. П-3) определены методом линейной интерполяции и составляют:

701,76 тыс. руб.

Итого: 16581,6 + 701,76 = 17283,36  тыс. руб.

Всего с НДС: 20,394  млн. руб.

2.Реконструкция ВЛ-10 кВ «Водохранилище»

Исходные данные для расчета:

1. ВЛ-10 кВ в одноцепном исполнении;

2. Напряжение 10 кВ;

3. Протяженность 1,5 км.

Расчет:

1) Затраты на демонтаж старой ВЛ-10 (Табл.  Д-1) составляют:

1,5 х 92 = 138,0 тыс. руб.

2) Затраты на строительство новой ВЛ-10 (Табл.  Л-1  Приложение 1) составляют:

1,5 х 2961 = 4442 тыс.руб.

2) Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ (Табл. П-3) определены методом линейной интерполяции и составляют:

153 тыс. руб.

Итого: 138,0  +  4442 + 153,0 = 4733,0  тыс. руб.

Всего с НДС: 5,585  млн. руб.

3.Реконструкция ВЛ-10 «Оранжерея-1,2»

Исходные данные для расчета:

1. ВЛ-10 кВ в двухцепном исполнении;

2. Напряжение 10 кВ;

3. Протяженность 1,5 км.

Расчет:

1. Затраты на демонтаж старой ВЛ-10 (Табл.  Д-1) составляют:

1,5 х 125 = 187,5 тыс. руб.

2.Затраты на строительство новой ВЛ-10 (Табл.  Л-2 Приложение 2) составляют:

1,5 х 3496 = 5244,0 тыс. руб.

2) Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ (Табл. П-3) определены методом линейной интерполяции и составляют:

153,0 тыс. руб. 

Итого: 187,5 + 5244,0 + 153,0  = 5585 тыс. руб.

Всего с НДС: 6,590  млн. руб.

4.Реконструкция КЛ-10 «ПС «Юго-Восточная – РП-3 каб. А, Б»

Исходные данные для расчета:

1. КЛ-10 кВ в двухцепном исполнении;

2. Напряжение 10 кВ;

3. Протяженность 0,35 км.

4.Сечение жилы, 150 мм2

Расчет:

1) Затраты на подготовку места прокладки КЛ-10 (траншея) (Табл.  К-3) составляют:

0,35 х 1101 = 385,35 тыс. руб.

2) Затраты на строительство КЛ-10 (Табл.  К-1) составляют:

(0,35 х 2086) х 2  = 1460,2 тыс.руб.

3) Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ (Табл. П-5) составляют:

611 х 0,35 = 213,85 тыс. руб.

Итого: 385,35 + 1460,2 + 213,85  =  2059,4 тыс. руб.

Всего с НДС: 2,430 млн. руб.

5.Реконструкция КЛ-6 «ТП-3 - ТП-38 - ТП-39»

Исходные данные для расчета:

1. КЛ-6 кВ в двухцепном исполнении;

2. Напряжение 6 кВ;

3. Протяженность 0,75 км.

4.Сечение жилы, 150 мм2

Расчет:

1) Затраты на подготовку места прокладки КЛ-6 (траншея) (Таблица К-3) составляют:

0,75 х 1101 = 825,75 тыс. руб.

2)Затраты на строительство КЛ-6 (Табл.  К-1) составляют:

(0,75 х 2026) х 2  = 3039 тыс.руб.

3) Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ (Табл. П-5) составляют:

611 х 0,75 = 458,25 тыс. руб.

Итого: 0,75 + 3039 + 458,25  = 4323,0 тыс. руб.

Всего с НДС: 5,101  млн. руб.

6.Реконструкция КЛ-6 «ПС «ДЭС» - РП-1 каб.В»

Исходные данные для расчета:

1. КЛ-6 кВ в одноцепном исполнении;

2. Напряжение 6 кВ;

3. Протяженность 0,8 км.

4.Сечение жилы, 150 мм2

Расчет:

1)  Затраты на подготовку места прокладки КЛ-6 (траншея) (Табл.  К-3) составляют:

0,8 х 591 = 472,8 тыс. руб.

2) Затраты на строительство КЛ-6 (Табл.  К-1)составляют:

0,8 х 2026  = 1620,8 тыс.руб.

3) Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ (Табл. П-5) составляют:

611 х 0,8 = 448,8 тыс. руб.

Итого:472,8+1620,8  + 448,8 = 2542,4 тыс. руб.

Всего с НДС: 3,047 млн. руб.

7.Реконструкция КЛ-6 «ТП-10 – ТП-40»

Исходные данные для расчета:

1. КЛ-6 кВ в двухцепном исполнении;

2. Напряжение 6 кВ;

3. Протяженность 0,23 км.

4.Сечение жилы, 150 мм2

Расчет:

1) Затраты на подготовку места прокладки КЛ-6 (траншея) (Табл. К-3) составляют:

0,23 х 1101 = 253,23 тыс. руб.

2) Затраты на строительство КЛ-6 (Табл.  К-1)составляют:

(0,23 х 2026) х 2  = 931,96 тыс.руб.

3) Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ (Табл. П-5) составляют:

611 х 0,23 = 140,53 тыс. руб.

Итого: 253,23 + 931,96 + 140,53 = 1325,72 тыс. руб.

Всего с НДС: 1,564  млн. руб.

8.Строительство КТПс 6/0,4 кВ 400 кВА и участка ВЛ-6 кВ в р-не ул. Первомайская:

12.1 Строительство КТПс 6/0,4 кВ 400 кВА.
 Исходные данные для расчета:

1. Мощность, кВА – 1х400;

2. КТП киоскового типа.

Расчет:

По  Таблице Т-3 для мощности 1х400 кВА определяем затраты на строительство -1112 тыс. руб.

Итого п.12.1:  = 1 112 тыс. руб.

12.2.Строительство участка ВЛ-6 кВ.

Исходные данные для расчета:

1. ВЛ-6 кВ в одноцепном исполнении;

2. Напряжение 6 кВ;

3. Протяженность 0,3 км.

Расчет:

Затраты на строительство новой ВЛ-6 (Табл.  Л-1 Приложение 1) составляют:

0,3 х 2961 = 888,3 тыс.руб.

Итого п.12,2: 888,3тыс. руб.

Итого (п. 12.1. + п12.2)= 1995,3 тыс. руб.

Всего с НДС: 1338,3 х 1,18 = 2,354 млн. руб.

9.Строительство КТПн 6/0,4 кВ 250 кВА;участка ВЛ-6 кВ; ВЛ-0,4 кВ в р-не Дукчинского шоссе:

12.1 Строительство КТПн 6/0,4 кВ 250 кВА.
 Исходные данные для расчета:

1. Мощность, кВА – 1х250;

2. КТП киоскового типа.

Расчет:

По  Таблице Т-3 для мощности 1х250 кВА определяем затраты на строительство -     982 тыс. руб.

Итого п.12.1:  = 982 тыс. руб.

12.2.Строительство участка ВЛ-6 кВ.

Исходные данные для расчета:

1. ВЛ-6 кВ в одноцепном исполнении;

2. Напряжение 6 кВ;

3. Протяженность 0,4 км.

Расчет:

Затраты на строительство новой ВЛ-6 (Табл.  Л-1 Приложение 1) составляют:

0,4 х 2961 = 1184,4 тыс.руб.

Итого п.12,2: 1184,4тыс. руб.

Итого (п. 12.1. + п12.2)= 2166,4 тыс. руб.

Всего с НДС: 2166,4 х 1,18 = 2,556 млн. руб.
Зам. начальника ПТС ________________А.А.Свинцицкий
